

竹山县城关镇莲花幼儿园维修改造项目--现状

教学楼外墙粉刷、屋面维修

修复地面悬浮地板


现状大门人车未分流
后退1.5米改造为符合
幼儿园造型的人行大门

杂乱绿化调整为
采摘园

增设车行出入口



序号	单项工程	工程量
1	破除原大门及消防通道处挡墙	60m ³
2	破除旗台处台阶24立方 厕所外场地、台阶38立方	62m ³
3	新建幼儿园大门19m ² 及电动门	项
4	新建大门处台阶，旗台处台阶	45m ²
5	新建大门处浆砌挡墙， 旗台处台阶挡墙	40m ³
6	新建消防通道道路	85m ²
7	新建消防通道大门	项
8	新建旗台处互动墙及1.2M高护栏	87m ²
9	维修公厕处背景墙	59m ²
10	新建混凝土玩沙池、蓄水池	60m ²
11	新建采摘园花池及种植土	100m ²
12	采摘园及门卫处绿化	140m ²
13	主道路挡墙真石漆	100m ²
14	教学楼，食堂外墙真石漆彩绘	400m ²
15	排水沟延伸	20m
16	厨房屋面2层SBS防水	200m ²
17	地面悬浮地板修复	320m ²



1

教学楼外墙粉刷、
屋面防水维修




2

现状大门人车未分流，距主干道近，存在安全隐患，将改建大门沿现状围墙边线后退1.5米，距道路边线4.0米。建筑外观结合绿松石城住宅区屋面风格，改造为符合幼儿园造型的人行大门（莲花造型处切45度斜角扩宽人行视线；门卫室3x4.5米；）



3

杂乱绿化调整为采摘园




- 4 增设车行出入口 净宽4米，长14米，高差1.2米，坡度7.8%。





6

修复地面悬浮地板



7 现状挡墙改为幼儿互动墙



8 原有公厕外场地改为玩沙池、戏水池



9

原公厕外墙调整为文化墙

